# สรุปผลกำหนดราคากลาง

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

**ประเภทงาน** งานชลประทาน

**เจ้าของงาน** ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

**ปริมาณงาน** ขนาดปากกว้าง 5.00 ม. ก้นกว้าง 3.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 55.0 ม. (ตามแบบกำหนด)

**สถานที่ก่อสร้าง** **บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยช้างเหล็ก หมู่ที่ 1**
**ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่**

**หน่วยงานออกแบบแปลน / ประมาณการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

**แบบเลขที่** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบกำหนด

**ประมาณการตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

**กำหนดราคากลางเมื่อ** วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 163,416.01 | 1.3266 | 216,787.68 | ใช้ราคา |
| | | - | | - | พาณิชย์จังหวัด |
| | งานอื่นๆ | - | - | - | เชียงใหม่ |
| เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% | | | | เดือนมีนาคม |
| | เงินประกันผลงานหัก 0.00% | | | | พ.ศ.2559 |
| | **ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%** | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00% | | | | ใช้อัตราค่าแรงงาน |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด | | | 216,787.68 | ปี พ.ศ.2558 |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | **216,000.00** | |
| | ตัวอักษร | **( สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน )** | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ **55.00** ม. **ระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 45 วัน**

เฉลี่ยราคาประมาณ **3,927.27** บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายนพดล สร้อยนาค)
ผอ.กองการศึกษา อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)
ผอ.กองช่าง อบต.แม่สาบ